Informacja
z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami”
w dniu 21.04.2016r.
zadanie nr 1:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej wraz z przyłączami  w miejscowości Minoga”
zadanie nr 2:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej wraz z przyłączami  w miejscowościach Rzeplin, Przybysławice”
Środki Zamawiającego: 

Zadanie nr 1: 150 000,00 zł

Zadanie nr 2: 100 000,00 zł

	Nr oferty
	Nazwa Wykonawcy
	Nr zadania
	Wartość oferty brutto 
	Wybrane kryterium terminu płatności (TP)

	1
	EKOSYSTEM 
mgr inż. Jolanta Mucha
ul. Szybisko 30, 
30-698 Kraków
	2
	116 850,00 zł
	c



	2
	EKOSYSTEM 
mgr inż. Jolanta Mucha

ul. Szybisko 30, 
30-698 Kraków
	1
	121 770,00 zł
	c



	3
	Maciej Lewandowski 

WLC INŻYNIEROWIE 

ul. Rumiankowa 26, 

32-005 Niepołomice

Biuro: ul. Mogilska 118, 

31-445 Kraków
	1
	150 000,00 zł
	b



	
	
	2
	135 300,00 zł
	b



	4
	F.U.H. „GRAFIS”

STEFAN PRZEPIÓRKA

30-623 Kraków, 

ul. Kotsisa 17
	1
	129 150,00 zł
	c

	
	
	2
	102 090,00 zł
	c

	5
	PRACOWNIA PROJEKTOWA ROTARKAN

32-084 Kleszczów 46a
	1
	246 000,00 zł
	c



	6
	„ALFA” 
mgr Bożena Habrajska

42-500 Będzin, 

al. H.Kołłątaja 34
	2
	51 660,00 zł
	b



	7
	„ALFA” 
mgr Bożena Habrajska

42-500 Będzin, 

al. H.Kołłątaja 34
	1
	57 810,00 zł
	b



	8
	„PRO-SAN-INSTAL”

mgr inż. Jan Mań

PROJEKTOWANIE I NADZORY

32-120 Nowe Brzesko,

ul. Krakowska 8
	1
	73 800,00 zł
	c



	9
	„PRO-SAN-INSTAL”

mgr inż. Jan Mań

PROJEKTOWANIE I NADZORY

32-120 Nowe Brzesko,

ul. Krakowska 8
	2
	110 700,00 zł
	c




Gdzie:

Termin płatności przez Zamawiającego i wysokość transzy płatności (TP)    

a) - 50% - po zakończeniu prac projektowych oraz dostarczeniu do Zamawiającego kopii złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na budowę 

- 50% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

Przy tak zachowanych transzach płatności wykonawca za termin płatności otrzyma 0 pkt 

b) - 20% - po zakończeniu prac projektowych oraz dostarczeniu do Zamawiającego kopii złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na budowę

- 80% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

Przy tak zachowanych transzach płatności wykonawca za termin płatności otrzyma  3 pkt

 c)100% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Przy płatności 1 fakturą po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca za termin płatności otrzyma  6 pkt 

